Financiado por ;t_ . S Plan de Recuperacién,
A T OIS DOADSTR Transformacion
la Union Europea N e ccin W v Resiliencia

A

Junta de Andalucia
Consejeria de Turismo,
Cultura y Deporte =

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL CONTRATO DE SERVICIOS DE
CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA REDACCION DEL PROYECTO DEL PLAN DE PREVENCION
DEL RIESGO DE INUNDACION DE LA RAMBLA DEL TOMATE, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA
(ALMERIA) enmarcada en el EJE 1.- TRANSICION VERDE Y SOSTENIBLE para la ejecucion del
PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURIiSTICA EN DESTINO, (en adelante, PST) CUEVAS DEL
ALMANZORA, en el marco del PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA
(C14.11.2).

EXPTE: 2024/358000/006-302/00002 INDICE

1. OBJETO DEL PLIEGO

2. EXPRESIONES CONVENIDAS

3. NORMATIVA BASICA DE APLICACION. MARCO JURIDICO

4. DEFINICION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

4.1. TRABAJOS PREVIOS

4.2. ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

4.3. REDACCION DEL PROYECTO

4.3.1. REDACCION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Documento n? 1 Memoria y anejos

Documento n® 2 Planos

Documento n?3 Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

Documento n? 4 Presupuesto

Documento n2 5 Plan de Obra

Ficha Técnica

Documentaciéon Ambiental. Estudio Ambiental y Memoria Resumen

4.3.2 PRESENTACION DE LOS TRABAJOS.

5. DIRECCION Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

6. DEFINICION DEL CONSULTOR. EQUIPO DE TRABAJO Y OFICINA

7. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

8. ABONO DE LOS TRABAJOS

9. RESOLUCION DEL CONTRATO

10. PLAZO DE EJECUCION

11. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

Cédigo Seguro De Verificacién TpNOwx6r Zc/ 2aTkJpH5f sg== Estado Fecha y hora
Firmado Por Sergio Prados Fernandez - Secretario del Ayuntamiento de Cuevas del Firmado 10/10/2024 13:53:02
Almanzora
Observaciones Péagina 1/19
Url De Verificacion https://ov.dipal me.org/verifirm/ code/ ToNOw6r Zc¥2F2aTkJpH5f sg¥8D¥8D
Normativa Este informe tiene caracter de copia electrénica auténtica con validez y eficacia administrativa de ORIGINAL (art. 27 Ley 39/2015).



https://ov.dipalme.org/verifirma/code/TpNOwx6rZc%2F2aTkJpH5fsg%3D%3D

Financiado por ;t_ ; S smn c:e Recu_(;ovaclon, Junta de Andalucia
2 T CELSW  DOMOSTRA ransformaciéon i y
la Unién Europea 4 N e Qv Resiliencia ﬁﬁﬁ:',',';';f;;‘,‘l""“" :’i:
1. OBJETO DEL PLIEGO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es describir los trabajos y fijar
las condiciones técnicas que regiran en el CONTRATO DE SERVICIOS DE CONSULTORIA Y
ASISTENCIA PARA REDACCION DEL PLAN DE PREVENCION DEL RIESGO DE INUNDACION DE LA
RAMBLA DEL TOMATE, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA) enmarcada en el EJE 1.-
TRANSICION VERDE Y SOSTENIBLE para la ejecucién del PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA EN
DESTINO, (en adelante, PST) CUEVAS DEL ALMANZORA, en el marco del PLAN DE RECUPERACION,
TRANSFORMACION Y RESILIENCIA (C14.11.2).

La presentacién de proposiciones implica la conformidad con las condiciones establecidas en este
pliego para la adjudicacién y ejecuciéon de las mismas.

2. EXPRESIONES CONVENIDAS

A efectos del presente Pliego, se entiende que las expresiones siguientes tendran el siguiente
significado que, en cada caso, se expone:

- Pliego. El presente Pliego de Prescripciones Técnicas.

- Contrato. Contrato a que se refiere el Pliego.

- Administracién. [lustrisimo Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.

- Licitador. Cualquier empresa que presente una proposicién al concurso publico para la

adjudicacién del Contrato.
- Proposicion. La presente por el licitador al concurso.
- Director de Obras.  El designado por la Administracion.

- Jefe de los trabajos. Responsable de la Direccién de los Equipos del Contratista y responsable de
éste ante la® Administracién.

Documento n? 2. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

3. NORMATIVAS BASICA DE APLICACION. MARCO JURIDICO

En el Contrato de Asistencia Técnica a que se refiere el presente Pliego de Prescripciones Técnicas
regird la siguiente normativa:

- Ley9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UEy 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014

- Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de
la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

- Texto Refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 01/2001, de
24 de julio.

- Real Decreto 927/1988, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Administracion Publica del Agua

- Real Decreto 606/2003, de 23 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 849/1986, de
11 de abril, por el que se aprueba el Reglamento del Dominio Publico Hidraulico, que
desarrolla los Titulos preliminar, I, 1V, V, VI y VIII de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

- Leyde Carreteras 8/2021 de 12 de Julio de carreteras de Andalucia.
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- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General
de Carreteras.

De igual modo se tendran en cuenta las modificaciones introducidas en las anteriores, y cualquier
tipo de Normas, Reglamentos y Disposiciones Oficiales vigentes durante el periodo de ejecucion que,
aun no mencionadas de forma expresa en este pliego, puedan afectar al objeto de la prestacion.

Todos los aspectos y cuestiones de indole administrativa que se indican en el presente Pliego se
entiende que son validos, en tanto no se opongan a lo establecido en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares, asi como a cualquier otra disposicién legal vigente de rango superior.
Son también, documentos contractuales la Proposicidn del Contratista en el concurso publico, y, en
su caso, la documentacion adicional que aquél hubiera aportado en el proceso de adjudicacién, a
requerimiento de la Administracion, y hubiera sido aceptada por ésta.

4. DEFINICION DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

Los trabajos a realizar, consistiran en llevar a cabo todas las actuaciones precisas para la realizaciéon
de los Proyectos de DEL PLAN DE PREVENCION DEL RIESGO DE INUNDACION DE LA RAMBLA
DEL TOMATE, T.M. CUEVAS DEL ALMANZORA (ALMERIA).

Las situaciones de las actuaciones se indican en el plano del anejo n? 1 de la memoria.

Una vez efectuada la adjudicacién, se procederd por la empresa seleccionada a la redaccién del
Proyecto. El plazo maximo de redaccién de este Proyecto sera CUATRO (4) MESES, contados a partir
de la fecha de formalizacién del contrato.

Se considera imprescindible que el proceso de redaccién sea dinamico, con una constante relacion
entre el Contratista, y la Direccién de los trabajos, de manera que se produzcan acuerdos y
aceptaciones parciales que redunden en una rapida supervision.

Serd criterio obligatorio de este pliego contar con la participacién ciudadana para la aportacién de
inquietudes, necesidades y valoracién de soluciones.

El proyecto a redactar incluira el conjunto de obras necesarias para evitar las inundaciones que se
generan en el final del encauzamiento de rambla del Tomate y la cuenca endorreica que se genera en
la desembocadura de esta. El objetivo de este proyecto es analizar, diagnosticar, proponer distintas
alternativas y elegir la mejor propuesta para evitar las inundaciones motivo que las originan, como
son las aguas propias de la cuenca como de las aguas pluviales provenientes de las zonas urbanas
que desembocan en el cauce indirectamente a través de canalizaciones de riego e infraestructuras de
pluviales.

EL PROYECTO CONTENDRA COMO MINIMO LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:
4.1 TRABAJOS PREVIOS

El Contratista adjudicatario realizara, en primer lugar, el estudio de todos los factores que
intervengan en la situacién actual, de los objetivos a satisfacer, de las posibles alternativas y de los
impactos que las obras puedan ejercer. En concreto se realizaran las siguientes tareas previas:

- Recopilacion, analisis y tratamiento de toda la informacién existente relacionada con el proyecto a
redactar contando con el apoyo del Director de la Asistencia Técnica.

- Obtencio6n de la cartografia a escala 1:1.000, asi como los levantamientos de detalle necesarios para
la definicién de las obras.

- Determinacion de las areas de estudio y actuacion, identificando los terrenos de titularidad publica,
tanto de Administraciones Central y Autonémica, como de la Administracion Local afectada, asf como
los terrenos privados sobre los que se realizaran las obras.
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- Determinacion de los pardmetros (fisiograficos, edaficos y de vegetacion, etc.) precisos.

Los estudios que se realizardn para el proyecto a redactar seran:

- Estudio hidrometereolégico de la cuenca vertiente. Calculo de las precipitaciones maximas
previsibles, para los periodos de retorno de 2, 5, 10, 100 y 500 afios. Obtencion de la precipitaciéon
maxima en 24 horas, para los periodos de retorno sefialados y confrontacién con los ajustes
estadisticos sobre las series de precipitaciones maximas obtenidas de los datos de las estaciones
pluviométricas de referencia. Para la obtencidn de los caudales, se emplearan métodos
hidrometeorolégicos (método racional modificado, hidrograma unitario) y métodos probabilisticos.

- Estudio hidraulico de la zona de inundacién y cartografia de zonas inundables. A partir de
los caudales estimados para la cuenca de estudio se delimitara la zona de inundacion del cauce de la
rambla del Tomate. Se utilizard un programa de simulacién de caudales tipo Hec-Ras o Iber
(preferiblemente esta ultima) en los que se defina claramente las zonas de inundacién de 10, 100 y
500 afios y las respectivas Zonas de Inundacién Peligrosa (ZIP), Zona de Flujo Preferente (ZFP) y la
Via de Intenso Desagiie (VID). La escala de analisis y representacién cartografica sera 1:1.000.

- Propuestas de adopcién de medidas estructurales para evitar dafios en zonas afectadas y
redaccion de los proyectos de ejecucion. Junto a las posibles medidas estructurales de correccion se
deberan plantear soluciones infraestructurales verdes que contribuyan a la renaturalizacién fluvial
de los cauces afectados y a la reduccién efectiva del riesgo.

- Definicion del estado legal del &rea de estudio: se describira su localizacién desde el punto
de vista administrativo, su situacién geografica general y los limites naturales y se calculara la
superficie de cada una de las unidades territoriales.

- Definicion del estado natural del area de estudio: se estudiaran las caracteristicas fisicas y
de la cuenca (geologia,y litologia, rasgos fisiograficos y geomorfologia, edafologia y geotecnia,
hidrologia, clima y vegetacion), los ecosistemas presentes y el diagnéstico del proceso erosivo:

a) Geologia: Se hara un estudio geoldgico que se basara en los mapas geoldgicos del Instituto
Geominero de Espafia a escala 1:50.000 y en los mapas geotécnicos generales a escala
1:200.000, describiendo litologia de los materiales y sus caracteristicas geotécnicas, serie
estratigrafica y estructura y tecténica. Se presentaran los planos correspondientes.

b) Rasgos fisiograficos y geomorfologia: Para el estudio del relieve actual se analizaran una
serie de variables como el tiempo de concentracién de la unidad hidrolégica, la pendiente
media, la curva hipsografica, la exposicién y la altitud. Se elaboraran los correspondientes
planos.

c) Edafologia: Se hard un estudio de los suelos definiendo unidades edafoldgicas. Se
elaboraran los correspondientes planos.

d) Hidrologia hay que especificar que las cuencas deberan calcularse por el método racional
(con la particularidad para el Levante y SE peninsular) hasta 50 km2 y, a partir de ahi, se
deberan hacer por una herramienta tipo Georas o similar e) Estudios hidraulicos necesarios.

f) Clima: Se hara un estudio climético de la cuenca mediante determinacién de la agresividad
del clima en la zona de estudio (factor R), de los valores que afecten al estudio hidrolégico y
de las caracteristicas climaticas del area para definir las especies vegetales para futuras
medidas de correccién.

4.2 ESTUDIO DE ALTERNATIVAS

A partir de la recopilacion de antecedentes y/o documentacién efectuada en la fase anterior, el
adjudicatario estudiara la situacidon actual de la rambla del Tomate y definird el conjunto mas
adecuado de soluciones para:
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- Realizar la prolongacion del encauzamiento de la rambla de tomate hasta la desembocadura
en el rio Almanzora.

- Facilitar la comunicacién entre ambas margenes de la rambla dando continuidad a los
caminos actuales y acceso a todas las fincas que puedan ver afectado su acceso por la nueva
infraestructura lineal.

- Aprovechar esta infraestuctura para conectar los colectores de pluviales del casco urbano
que desembocan en la cuenca endorreica y con las avenidas de la rambla del tomate taponan
la salida y provocan inundaciones en zonas residenciales bajas.

- Crear un corredor verde a lo largo del nuevo encauzamiento, para el disfrute de los
habitantes de Cuevas del Almanzora, visitantes y usuarios de fincas.

Las distintas opciones se desarrollardn a suficiente nivel para poder escoger entre ellas las mas
adecuadas, incluyéndose en las mismas los estudios medioambientales necesarios.

En esta fase se dara audiencia a los vecinos afectados a fin de que se aporten por estos inquietudes,
necesidades y valoracidn de soluciones.

Asimismo, y de la solucidn desarrollada se efectuaran y se recopilardn los tramites ambientales
previos:

- Obtencioén de los certificados de No afeccién a la Red Natura 2000.
- Redaccidn y tramitacién de Fichas y Memorias Ambientales.

- Consultas previas a Organos medioambientales competentes.

- Consultas varias.

- Obtencion de certificados complementarios.

Alavista de los estudios preliminares y previa consulta del organismo de cuenca, se decidira el tipo
de documento ambiental previo necesario de acuerdo a la legislacién ambiental, estatal y
autondmica, segun la actuacién este afectada por la ley 7/2007 de Gestidn Integrada de la Calidad
Ambiental.

Efectuadas las consultas previas, se estudiaran las alegaciones, se contestaran, y de acuerdo con los
criterios de la Direccion, seran incluidos en la redaccion final del proyecto aquellas que se acepten.

Una vez analizada las diferentes alternativas de actuacién para solucionar la problematica actual que
presenta la Rambla del Tomate, T.M de Cuevas del Almanzora, para la ejecucién del Plan de
prevencion del riesgo de inundacién de la rambla del Tomate, se procedera a adoptar la solucién mas
idonea, haciendo constar las ventajas e inconvenientes que presenta y su comparacién con las
alternativas desechadas.

4.3 REDACCION DEL PROYECTO.

A partir de los datos recogidos y recopilados en la Fase I y de las propuestas estudiadas en la Fase II,
se desarrollaran, a nivel de proyecto, las actuaciones mas adecuadas para:

- Incrementar la capacidad del encauzamiento para prever las posibles actuaciones de
transformacién urbanistica del crecimiento del nicleo urbano de Cuevas del Almanzora, del
poligono industrial valle del Almanzora y de los sectores urbanizables industriales que
forman parte de la cuenca de esta rambla.

- Actuaciones de adecuacion para su uso publico.

- Otras actuaciones de caracter medioambiental y restauracién hidrolégico-forestal.

Concluida la fase de la recopilacion de datos y andlisis de alternativas, se procedera a la redaccion del
proyecto, definiendo las soluciones mas adecuadas tanto desde el punto de vista hidrolégico como
ambiental.
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4.3.1. REDACCION DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO

Transformacién

Plan de Recuperacion, A

W v Resiliencia

Junta de Andalucia
Consejeria de Turismo,
Cultura y Deporte e

Sin caracter de exhaustividad el Proyecto se atendr3, orientativamente al siguiente indice

INDICE GENERAL DEL PROYECTO

DOCUMENTO N¢ 1. MEMORIA Y ANEJOS

- MEMORIA

- ANEJOS

Anejo n? 1. Caracteristicas Generales. Ficha técnica.

Anejo n? 2. Cartografia y topografia.

Anejo n? 3. Geologia y Geotecnia. Efectos sismicos.

Anejo n? 4. Climatologia e hidrologia.

Anejo n? 5. Calculos Hidraulicos. Anejo n? 6. Estudio de alternativas.

Anejo n? 7. Integracion y Recuperacién del Medio.

Anejo n? 8. Impacto Ambiental. Estudio Ambiental. Anejo n? 9. Calculos estructurales.

Anejo n? 10. Obras complementarias y accesos.

Anejo n2 11. Reposiciéon de Servidumbres y Servicios. Anejo n? 12. Coordinacién con organismos.

Anejo n? 13. Expropiaciones.

Anejo n? 14. Replanteo.

Anejo n? 15. Justificaciéon de precios.

Anejo n? 16. Presupuesto para conocimiento de la Administracion. Anejo n2 17. Control de calidad.

Anejo n? 18. Estudio de Seguridad y Salud. Anejo n2 19. Reportaje Fotografico.

DOCUMENTO N¢ 2. PLANOS

Plano n® 1.

Plano n? 2.

Plano n® 3.

Plano n® 4.

Plano n2 5.

Plano n? 6.

Plano n® 7.

Plano n® 8.

Plano de situacién e indice.
Planta general y distribucién de minutas.
Planta de replanteo.

Planta y perfil longitudinal.
Secciones tipo.

Detalles constructivos.
Detalles de plantaciones.

Obras complementarias.
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Plano n2 9. Reposicién de servicios.

DOCUMENTO Ne 3. PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES

DOCUMENTO N¢ 4. PRESUPUESTOS

Estara constituido por los capitulos siguientes:

- Mediciones.

- Cuadro de precios.

- Presupuestos Parciales.
- Presupuesto General.

DOCUMENTO N2 5. PLAN DE OBRA.
De forma resumida, el alcance de los mismos sera el siguiente:
Documento n? 1 Memoria y anejos

La Memoria contendra una descripciéon completa y concisa de los antecedentes del Proyecto, de las
obras que constituyen su objeto, de la justificacion de las mismas desde los puntos de vista Técnico
y Econdmico y de los criterios que hayan regido su dimensionamiento, medida, valoraciény sistemas
de ejecucion.

Todos estos aspectos se trataran de manera que las descripciones sean concretas y en las
justificaciones se especifiquen los datos de partida, el razonamiento seguido y las conclusiones.

Debera detallarse todo lo que sea necesario al efecto de que en la Memoria se contenga, si bien de un
modo resumido, la totalidad del estudio y los criterios basicos del proyecto. La lectura de este
documento debera, pues, proporcionar un conocimiento completo de los problemas que se susciten
y de las soluciones que se propongan.

Finalmente, la Memoria debera constar de:

- Antecedentes.

- Objeto de Proyecto.

- Resumen de estudios técnicos precedentes que han servido de base al proyecto.

- Descripcion breve y completa de las obras.

- Plan de obra. Resumen de los criterios fundamentales tomados para la confeccién del Plan.
En particular habra de sefialarse el periodo total de ejecucion y los plazos parciales que
hayan de observarse. (El cronograma valorado mensualmente se incluird como Documento
n? 5, Plan de Obra.

- Expropiaciones e informaci6én Publica.

- Plazo de ejecucidén y garantia.

- Formula de revision de precios.

- Obra completa. Manifestacion expresa justificada del hecho de que el proyecto comprende
una obra completa en el sentido exigido por el art. 125 del Reglamento General de la Ley de
Contratos de las Administraciones Publicas (RD 1098/2001 de 12 de octubre).

Los diversos aspectos del proyecto se justificaran detalladamente en una serie de documentos,
Anejos a la Memoria, cuyo contenido se describe a continuacién.
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Los Anejos se ordenardn de modo que se estime conveniente, siempre que resulte razonable (la
ordenacién expuesta anteriormente es orientativa), incluyendo toda la informacién (de caracter
topografico, geoldgico, geotécnico, hidrolégico, hidraulico, calculos mecanicos, etc.), tanto la
existente anteriormente, como la obtenida con ocasién de la redaccion del proyecto, necesaria para
el correcto planteamiento de todas las soluciones técnicas y econdmicamente posibles, asi como la
adecuada justificacion y disefio de la solucion adoptada y de las respectivas soluciones e
instalaciones.

Tales Anejos deberan incluir estudios realizados con la suficiente amplitud y alcance, hasta los limites
razonables que cada caso presente, al efecto que permitan, durante la construccién precisar detalles
no incluidos en el Proyecto.

El Anejo de hidrologia e hidraulica consideraran los siguientes aspectos.

1- ESTUDIO HIDROLOGICO

En el que se deben obtener los caudales previstos en los rios y arroyos afectados por las actuaciones
incluidas en el proyecto. En este sentido, se consideraran como cauces a estudiar:

Para obtener los caudales indicados, se utilizara el Método Racional Modificado, siguiendo el
procedimiento que se indica a continuacidn para cada una de las cuencas:

1 a) Planimetria de la Cuenca.

Tomando como base el mapa en base informatica “Mulhacen” a escala 1:10:000 de la Junta de
Andalucia, se obtendra:

- El 4rea de la cuenca en el punto de estudio.

- Las coordenadas UTM del centro de la cuenca.

- La longitud del cauce principal.

- Las cotas maximas y minimas de dicho cauce en la cuenca.

En el anejo deberd incluirse un mapa, 1:10.000 donde se represente para cada cuenca los limites de
la misma y el eje del cauce principal tomado.

1 b) Pluviometria

Se obtendra para cada cuenca los valores de la precipitacién maxima en 24 horas, para periodos de
retorno de 10, 25,50 y 500 afios, dados en la publicacién del Ministerio de Fomento “maximas lluvias
diarias en la Espafia Peninsular, empleando el programa informatico maxpluwin o similar, o debera
emplear un método de calculo suficientemente contrastado”

1 c) Se usard el Método Racional cuando la cuenca sea inferior a 50 km2. Se deberan tener en
consideracién las condiciones especiales para el Levante y SE peninsular contempladas en la 5.2-1C

Para la determinacion del caudal de la cuenca vertiente en el punto donde se proyecten las obras, se
adoptara el mayor valor de los siguientes:

1) El obtenido por el método de nacional “Instruccién 52-10. Drenaje Superficial” del Ministerio de
Fomento, con la modificacién introducida por J.R. Temez Q=K*C*It*A/3, con K= 1-(Tc"1,25)/(14-
Tc”1,25). En ningln caso se utilizaran valores del umbral de escorrentia ya corregido Po superiores
a 25 mm. Asimismo, tampoco se aceptaran coeficientes de escorrentia “C” inferiores a 0.65 para un
periodo de retorno de 500 afios.

2) Los siguientes valores en funcién de las superficies de las cuencas (caudales especificos)
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Superficies (Km2) Q (m3/s/K2) Caracteristicas de los terrenos

Rusticos y

0-55-20 5-30 2020-15 20-15 urbanosRusticosUrbanos

Para las superficies mayores de 30 Km? se aplicara unicamente el punto 1) comprobando los
caudales mediante las férmulas empiricas de la Comisaria de Aguas:

Para T=100 afios:

Area <25 Km2 Q=20 A 0.682

Area>25 Km2 Q=20 A0.587 Para T=500 afios:
Area<25 Km2 Q=45 A 0.636

Area<25 Km2 Q=65.45 A 0.522

2- ESTUDIO HIDRAULICO

Con los caudales obtenidos anteriormente para cada cuenca, de determinara la zona ocupada por la
ldmina de agua para los periodos de retorno indicados de entre 10 y 500 afios.

Para ello, deberan seguirse los siguientes pasos para cada uno de los rios y arroyos considerados:

2 a) Debera realizarse un trabajo topografico de campo él que sé

obtengan perfiles transversales cada 20 metros en la zona del cauce afectada por las actuaciones.
También deberan tomarse perfiles transversales en los puntos singulares como curvas cerradas,
cambios de rasante o cambios bruscos de seccion. Estos perfiles deberan incluir en cada punto la
zona situada hasta una altura minima de 3 m. con respecto al lecho del cauce. En las zonas no urbanas
0 no urbanizables que también se quiere estudiar, bastara tomar perfiles transversales cada 50
metros.

2 b) A continuacién y basdndose en dichos perfiles, debera realizarse un calculo hidraulico en
régimen permanente no uniforme, con el que se obtenga la altura alcanzada por la ldmina de agua en
cada seccion, para las avenidas de periodos de retorno 10 y 500 afios (y se considera necesario,
también las de periodos de retorno de 25, 50 y 100 afios).

Para ello, deber4 utilizarse un programa suficiente contrastado, como HEC-RAS o Iber.

En el calculo deberan utilizarse los siguientes coeficientes de rugosidad de Manning:

- 0,045 para cauces naturales normales sin vegetacion.

- 0,050 para cauces naturales con vegetacién o muy accidentados.

- 0,035 para encauzamientos y obras de drenaje transversal de hormigén armado.

2 c) Conlos resultados de dicho estudio, deberan realizarse los siguientes planos a incluir en él anejo:

-Un mapa en plante en el que se indique para cada arroyo:

En rojo, la zona ocupada por la avenida de periodo de retorno 10 afios (que coincide sensiblemente
con el dominio publico hidraulico)
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.En azul la ocupada por la avenida de periodo de retorno 500 afios.

.Estos mapas deberan ser:

A escala 1:500 en el caso de casco urbano consolidado. A escala 1:1000 o 1:500 en el resto de las
zonas.

-Unos perfiles transversales, a escala 1:50, en donde se indique la citada zona ocupada por las dos
avenidas indicadas de periodos de retorno 10 y 500 afios. Sobre dichos perfiles, si hay edificaciones,
muros, movimientos de tierras, caminos, etc., existentes o previstos, debera dibujarse la posicion de
los mismos con respecto al lecho del rid, acotando su distancia con respecto al eje en horizontal y
vertical.

-Un perfil longitudinal donde se indique la altura ocupada por el agua para las avenidas de 10 y 500
afios.

Debe marcarse la Cia de Intenso Desagiie (VID)
Ala hora de proyectar las diferentes actuaciones deberan tenerse en cuenta los siguientes criterios

- Debera dejarse libre de cualquier cerramiento o muro una franja de 5 metros contados desde el
limite del dominio publico hidraulico. Esta franja de 5 metros es la Zona de Servidumbre indicada en
la Ley de aguas, y debera dejarse libre para el transito. No obstante, en dicha franja si podran
disponerse viales, caminos zonas verdes, etc. Se recomienda su utilizacién como zona verde, dejando
una franja ajardinada que contiene el cauce en su estado natural, de acuerdo con las directrices
establecidas en la Directiva Marco, que proponen integrar el rio en su estado natural.

- En general deberan respetarse las indicaciones establecidas en el “Plan de Prevencion de Avenidas
e Inundaciones en Cauces Urbanos Andaluces” ((Decreto 189/2002 de 2 de junio de la Junta de
Andalucia), que establece, entre otras las siguientes indicaciones.

1. En los terrenos inundables de periodo de retorno 50 afios no se permitira edificacién o instalacién
alguna, temporal o permanente. Excepcionalmente y por razones justificadas de interés publico, se
podran autorizar instalaciones temporales.

2.Enlos terrenos inundables de periodos de retorno entre 50 y 100 afios, en aquellos terrenos en los
que el calado del agua sea superior a 0,5 metros tampoco se permitira edificacién o instalacién
alguna, temporal o permanente.

3. Asimismo en los terrenos inundables de 100 afios de periodo de retorno y donde, ademas la
velocidad del agua para dicha avenida sea superior a 0,5 metros por segundo, se prohibe la
construccién de edificaciones, instalaciones, obras lineales o cualesquiera otras que constituyan un
obstaculo significativo al flujo del agua. A tal efecto, se entiende como obstaculo significativo el que
presenta un frente en sentido perpendicular a la corriente de mas de 10 metros de anchura o cuando
la relacién anchura del obstaculo/anchura del cauce de avenida extraordinaria de 100 afios de
periodo de retorno es mayor a 0,2.

3-.ESTUDIO DE FIRMES

Para el correcto dimensionamiento del firme de los caminos de servicio, se adjunta el
correspondiente estudio de firmes.

4-.ESTUDIO ESTRUCTURA

En base al estudio geotécnico -geoldgico del terreno existente, se adjunta un estudio sobre los
puentes o estructura a ejecutar.

Documento n2 2. Planos
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En el documento “Planos” se incluirdn inicamente las representaciones graficas que permitan situar,
replantear y construir las obras, los planos graficos de informacién, estudio o descriptivos se
incluirdn en los Anejos correspondientes de la Memoria, y en su caso en las misma.

La ordenacioén de los planos se establecerd segtin una grabacién de lo general a lo particular.

Los planos se confeccionaran de modo que la obra quede definida y pueda construirse con los dos
documentos “Planos” y “Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares”. A tal objeto, los planos
contendran: las actuaciones necesarias para definir geométricamente las obras y su posicién y las
notas y observaciones que determinen el tipo de material de todo elemento o parte de cada
estructura o dispositivo.

En los planos se indicara siempre la escala a la que se ha dibujado cada elemento; cuando hayan de
reducirse para su presentacion, serd necesaria la inclusién de una escala grafica, junto con las
acotaciones necesarias.

Todo plano se definira por un numero y titulo y este debera referirse al contenido del plano. Debera
incluirse un indice de planos.

Planos de situacién y generales. El plano de situaciéon debera definir la localizacion de la totalidad de
la obra en su zona de ubicacidn. Siempre que sea posible se incluira la totalidad de la obra en una sola
hoja con objeto de tener una vision de conjunto

Planos de replanteo Su mision es definir geométricamente las obras y su posicion, de tal forma que
con la informacién contenida en los planos se puedan replantear las obras.

Planos de detalle La determinacién y definicién de todos los elementos de cada obra se realizara en
estos planos. En ellos se acotaran las dimensiones geométricas necesarias para la construccién y se
expondran los tipos de material que debera emplearse en cada caso.

Los planos de plantaciones o siembras, tanto de drboles como de arbustos o herbaceas incluiran el
detalle de las especies a implantar, para lo que se podra utilizar una simbologia que debera venir
definida en el propio plano.

Documento n? 3. Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares

El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares definira de modo preciso y concreto las obras cuya
ejecucion debe regular, las caracteristicas exigibles a los materiales, los detalles de ejecucidn, el
programa de pruebas a que haya de someterse la obra y la forma de medir, valorar y abonar las
distintas unidades de obra.

Su caracter contractual y su importancia basica en la ejecucion de las obras y en la relacion entre la
Administracidn y el Contratista, exigen que deba ser redactado por el Consultor con la maxima
claridad, cuidado y detalle, previniendo razonablemente todas las posibilidades e incidencias que
pueden presentarse en el desarrollo de los trabajos.

La relacion de las prescripciones del Pliego se realizara de forma clara y mediante definiciones
precisas. Siempre que sea posible, se evitara dejar ninguna decision al criterio del Director de Obra,
determindndola previamente en el Pliego.

El nimero de prescripciones y precisiéon de las mismas sera mayor para aquellos conceptos que sean
mas importantes respecto al costo de las obras o respecto a su estabilidad o conservacion.

Dado el caracter ejecutivo del Pliego, el Consultor debera establecer sus condiciones con criterio
realista, teniendo en cuenta la tecnologia y métodos de trabajo usuales del mercado nacional o
internacional y no exigiendo, sin justificacion suficiente, caracteristicas que sean dificiles o penosas
de obtener.
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En general, Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares redactara de manera que las obras puedan
ejecutase y terminandose con el solo auxilio de este documento y los planos.

a- Definicion y alcance del Pliego

En este capitulo se incluiran, al menos, los siguientes articulos:

- Objeto del Pliego.

- Documentos que definen la obras.

- Compatibilidad y relacién entre dichos documentos.

b- Disposiciones a tener en cuenta

En este capitulo del Pliego se mencionaran todas aquellas disposiciones, reglamentos, normas,
instrucciones y pliegos de caracter general y especifico de tipo técnico, que guarden relacién con las

obras del proyecto, con sus instalaciones auxiliares o con los trabajos necesarios para ejecutarlos.

Podran reunirse en un solo articulo o en varios, distribuidos segtn los diversos conceptos que son
objeto del Pliego.

Cada disposicion se definird con un texto completo y el tipo de fecha de la aprobacién por el
Organismo que la haya promulgado.

En ningtin caso se transcribiran los textos de dichas disposiciones cuando se aplique el Proyecto con
caracter general.

Sélo se expondra detalladamente las siguientes Prescripciones Técnicas:

-Prescripciones que no estén contenidas en normas, instrucciones recomendaciones, o en los Pliegos
de Prescripciones Técnicas Generales.

-Prescripciones con limites mas estrictos que los fijados por la normalizacién técnica vigente.

El Consultor podra incluir en este capitulo, como preceptiva en la ejecucion de las obras, cualquier
publicacidon con fines de normalizacién siempre que la defina especificamente con suficiente detalle,
que haya sido realizada por alguno de los servicios del Ministerio de Fomento o Medio Ambiente, por
el Instituto Eduardo Torroja de la Construccion y Cemento o Por el Instituto de Racionalizacion del
Trabajo.

c- Disposiciones a tener en cuenta

En el Pliego se indicara que las obras se ejecutaran con estricta sujecién a las clausulas estipuladas
en el Contrato y en el Proyecto que le sirve de base.

Las prescripciones referentes a la ejecucién de las obras se ordenaran, en lo posible, siguiendo el
orden real de ejecucién de las mismas.

Asi, por lo tanto, se iniciaran con la comprobacién del replanteo y se terminaran con la regeneracién
ambiental de la zona.

Se especificara que, en caso de duda, se atendra al Contratista a las instrucciones que, por escrito y
en interpretacion del Consultor, le sean dadas por el Director de Obra como representante de la
Administracion.

Para prescribir la ejecucion y debido control de las obras se determinaran en el Pliego las normas,
instrucciones y recomendaciones que deban cumplirse a este respeto.
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Se incluirdn las prescripciones técnicas necesarias para asegurar la calidad de los materiales y la
ejecucion y control de las obras.

No sera necesario redactar exhaustivamente, sino s6lo esquematicamente, los procesos de ejecucion
que sean de uso comun.

d- Medicidn, valoracién y abono
Se especificardn especialmente los procesos de medicién y de valoracién de las unidades de obra,
cuya definicién pueda originar dudas o que representen una partida importante en el presupuesto

de las obras.

Los métodos de mediciéon y valoracién en unidades estaran matematicamente y fisicamente
determinados.

Documento n? 4. Presupuesto

El documento “Presupuesto” estara constituido por los capitulos siguientes:
- Mediciones

- Cuadro de Precios

- Presupuestos Parciales

- Presupuesto General

Mediciones

Las mediciones se constituiran en apartados, coincidentes con los que se prevén para los
presupuestos parciales.

Dentro de cada apartado, las mediciones se efectuardn y ordenaran de modo paralelo a la ordenacién
de los cuadros de precios, que recogeran en granes lineas el proceso cronolégico de ejecucién de las
obras.

Los nombres de la unidad de obra medidas seran los mismos que los que aparecen en los cuadros de
precios, agregando las aclaraciones necesarias para que las unidades queden perfectamente
localizadas

La medicidn se efectuara teniendo en cuenta los previsto en el apartado de “Medicién, valoracién y
abono” del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares del proyecto, de manera que no puedan
existir contradicciones entre la medicion efectuada para deducir el presupuesto y la que se realice en
la obra, ejecutada para proceder a su abono.

Cuadros de Precios

El cuadro de Precios n? 1 recogerd para cada precio, el nombre de la unidad de obra a que se refiere,
con un nimero de orden establecido de modo correlativo y el precio de ejecuciéon de material de la
unidad de obra ejecutada, expresado en letra y nimero.

El cuadro de Precios n? 2 recogera el mismo nombre de la unidad de obra con el mismo niimero de
orden del cuadro de precios n?1. A continuacién del nombre se expresara en nimero, los precios de
aquellas partes de la unidad de obra abonables en caso de rescision. Como suma de ellos se incluiran
también, en nimero, el precio total, que coincidiran con el Cuadro de Precios n°1.

El cuadro de Precios n? 2 no constituirg, bajo ningiin concepto, una descomposicidn o justificaciéon
del Cuadro de Precios n21, sino un documento contractual similar a este u redactado con objeto de
valorar las unidades de obra inconclusas aprovechables por la Administracion.
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Toda unidad de obra que para la Administracién sea Unicamente admisible estando totalmente
terminada, no es susceptible del tratamiento mencionado en cuanto al Cuadro de Precios n22 y se
consignard en éste con la frase “no admite descomposicion”

Los elementos de diferentes calidades o costes, constituiran precios de unidades de obras distintas,
de acuerdo con las distinciones que se establezcan en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares. Los precios se ordenaran por afinidades de las unidades de obra.

Los precios de ensayos, perforaciones, inyecciones, etc., aunque fuesen previos a la ejecucion de las
obras del Proyecto, cuando deban incluirse en los cuadros de precios, se colocaran entre las unidades
similares que se ejecuten durante el desarrollo de las obras o al final de las unidades de obras del
proyecto.

Presupuestos Parciales

Son los presupuestos de ejecucién material de cada obra y se obtendran multiplicando a las
mediciones resultantes, los precios del Cuadro de Precios n? 1. Estas valoraciones se agruparan
ordenadamente en capitulos, constituyendo presupuestos parciales.

Las valoraciones se efectuaran en formatos que tengan cinco columnas, cada una las cuales indique,
respectivamente, el nimero de la unidad de obra, la cantidad de unidades de obra medas, el precio
unitario y producto de ambos, indicando el final de cada capitulo la suma total o importe del mismo.
El nombre, su niimero y el precio unitario se tomaran del Cuadro de Precios n? 1.

Presupuesto general

El presupuesto general se formara a partir de la suma de los presupuestos parciales, los cuales
quedaran representados en forma de adicion, con el titulo el capitulo correspondiente y con el
importe resultante en el propio presupuesto parcial. Esta suma constituira el “Presupuesto General
de Ejecucion Material”. Todos los importes se representaran en nimero, excepto el resultado que se

expresara en numero y letra.

El “Presupuesto General de las Obras”, que se expresard en numero y letra, se obtendra
incrementando el de ejecucién material en los siguientes conceptos:

- Gastos generales 13 %
- Beneficio industrial 6 %

- El importe sobre el Valor Afiadido que grave la ejecucion de la obra (21%), cuyo tipo se aplicara
sobre la suma del presupuesto de ejecuciéon material, los gastos generales y el beneficio industrial.

El presupuesto final de ejecucién de las obras se escribira en letra y cifra, vendra fechado y firmado
por el autor del proyecto.

Documento n? 5. Plan de obra

Se incluird el cronograma de ejecucion del proyecto valorado mensualmente.

Ficha Técnica

Cada Proyecto llevara una “Ficha Técnica” elaborada segin las instrucciones de la Cuenca

Mediterranea Andaluza. Esta ficha se incluird en el Proyecto antas de la Memoria, pero sin
encuadernar.
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DOCUMENTACION AMBIENTAL. ESTUDIO AMBIENTAL Y MEMORIA RESUMEN

Se incluiran en el Proyecto la correspondiente Documentacion Ambiental y Memoria Resumen, para
la correspondiente tramitacién medioambiental de las obras, cuyo contenido serd el establecido por
la Normativa vigente.

- Para los proyectos incluidos en la Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluacién Ambiental.
- Para los proyectos incluidos en la citada Ley, debera redactarse documentacién ambiental.

- Para los proyectos no contemplados en ninguno la citada Ley se redactara la correspondiente Ficha
de Informaciéon Ambiental.

Inicialmente se considera que las actuaciones comprendidas en este pliego NO se encuentran
dentro de ningiin epigrafe del Anexo I de la Ley 7/2.007, de 9 de julio, de Gestion Integrada de
la Calidad Ambiental. No obstante, debe contemplarse la consulta con el organismo de cuenca
correspondiente la necesidad de realizar estudio ambiental que se considerara incluido en
este contrato

El contenido minimo del Estudio de Impacto Ambiental, en el caso de ser preceptivo debera ser el
siguiente:

1.Descripcién del proyecto y sus acciones. Examen de alternativas.

2.Inventario ambiental y descripcién de las interacciones ecoldgicas y ambientales claves.
3.Identificacién y valoracién de impactos.

4.Propuesta de medidas protectoras y correctoras. 5.Programa de vigilancia ambiental

- Documentaciéon Red Natura 2000

Se debera redactar la documentacion precisa para la obtencién del Certificado de No afeccién a la
Red Natura 2000

4.3.2 PRESENTACION DE LOS TRABAJOS.

El adjudicatario presentara los documentos que constituyen el proyecto, en soporte informatico de
las dos formas distintas siguientes:

a) Presentacion del proyecto en soporte magnético para visualizacion y consulta, sin
posibilidad de modificaciones. El proyecto o estudio se presentard en CD-ROM o DVD y Pendrive.
conteniendo todos y cada uno de los documentos y planos que lo componen, debiéndose presentar
en formatos que den la suficiente calidad grafica pero que respeten el original. Con este objeto el
“navegador” o “Visualizador” contendra los textos en formato pdf y los planos en formato pdf,
permitiéndose Unicamente la consulta o impresion de dichos documentos.

La aplicacién debera estar disefiada para funcionar en sistemas operativos Microsoft Windows
permitiendo imprimir todos los documentos y planos contenidos, y realizar operaciones de “zoom

de imagenes y planos, pero no su modificacion.

b) Presentacion de estudios y proyectos en soporte magnético para su tratamiento oportuno
exclusivamente por los servicios del Organo de contratacion.

SOPORTES FISICOS

Solo se presentaran en soporte fisico en el caso que el ayuntamiento lo requiera hasta un maximo de
dos copias, y en soporte digital compatible (CD o DVD y PenDrive.)
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Los soportes deberan estar en formato Windows.

DOCUMENTACION TEXTUAL

Se entiende por documentaciéon textual toda aquella documentacion escrita normalmente
procedente de procesadores de texto, no susceptible, en general, de recibir un tratamiento numérico.
En concreto todo lo referido a memorias, informes, pliego de prescripciones, estudios, etc.

Cada documento se presentara en uno o varios ficheros independientes, y sus nombres seran
descriptivos de su contenido en la medida de los posible.

Los ficheros sean en formato del Procesador de texto: MS Word, version Office 2016 o superior.
DATOS TABULADOS

Este apartado hace referencia a aquellos datos, principalmente numéricos, que puedan requerir
algtn tipo de tratamiento y en general procedan de alguna hoja de calculo, base de datos o programa

de gréficos estadisticos, como pueda ser el caso de datos pluviométricos, calculos estructurales, etc.

Dichos datos seran presentados como hojas de calculo en formato MS Excel version Office 97 o
superior.

GRAFICOS DE MAPAS DE BITS

Los graficos que no puedan ser presentados en forma vectorial, como pueda ser el caso de fotografias,
escudos y logotipos, seran presentados en ficheros en formato BMP

PLANOS
Se presentaran en formato DXF de AutoCAD, version 14 o superior bajo Windows.

En dichos planos deberan de incluirse cualesquiera entidades externas que reverencien como
bloques, tipo de linea o tipo de letra.

Los nombres de los ficheros serdn descriptivos en la medida de lo posible y sus extensiones seran
“DWG”

DATOS CARTOGRAFICOS

Los elaborados previamente o los procedentes de restitucion fotogramétrica se presentaran en los
formatos indicados para los planos. Las medidas topograficas se presentaran en los formatos
indicados para datos numéricos

MEDICIONES Y PRESUPUESTOS

Las bases de datos seran suministradas en formato MS Excel versién Office 97 o superior, o en
ficheros PRESTO, salida BC-3.

5. DIRECCION Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS

La Direcciéon Facultativa de los trabajos sera llevada a cabo por el técnico que se designe el
ayuntamiento de Cuevas del Almanzora en colaboracién con la Delegacion territorial de Medio
Ambiente de la Consejeria de la Cuenca Mediterranea Andaluza, el cual controlara la realizacién de
los mismos y supervisara los resultados obtenidos.

Los resultados y documentos del estudio deberan realizarse de un modo que satisfaga las
especificaciones establecidas para los mismos y asegura su calidad. Para ello debera tener los
controles de elaboracidn, verificacién y aprobacién por parte del responsable del adjudicatario.
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Dicha verificacion y aprobacién deberd contemplar muy especialmente la congruencia y correlacién
de los datos obtenidos en los distintos documentos, con las especificaciones y requerimientos
establecidos para los mismos y de acuerdo con la secuencia y procedimientos de realizaciéon
especificados para las diferentes actividades.

El adjudicatario debera organizar y controlar el desarrollo de los trabajos de modo que asegura el
buen cumplimiento de las especificaciones del pliego y la conformidad con las mismas de sus
actividades, controles, resultados y documentos. Podra para ello utilizar o desarrollar su propio
Sistema de Calidad, el cual podra ser solicitado y verificado por la Administracién y serd tenido en
cuenta en la evaluacién de las ofertas.

Por ello, independientemente del responsable del equipo consultor el licitador especificara el
nombre de un responsable para el control de calidad del contrato, que informara al respecto sobre
cada una de las entregas de datos e informes que se contemplan en el presente Pliego de
Prescripciones Técnicas.

6. DEFINICION DEL CONSULTOR. EQUIPO DE TRABAJO Y OFICINA

Los trabajos seran realizados por un Equipo Técnico provisto por el Contratista, bajo la direccién del
Coordinador del Equipo, debera tener la titulacion adecuada y requerida para la competencia
profesional de los usos y caracteristicas que engloben la descripcion del Proyecto y
actuaciones previstas. El Equipo Técnico contard con el apoyo de una organizaciéon auxiliar
suficiente para llevar a cabo los trabajos, no sélo en su aspecto conceptual, sino también en sus
aspectos de auxiliarfa técnica y produccién (calculistas, delineacién, edicién) y de apoyo
administrativo.

Cada licitador presentara, en su proposicion, la relacion nominal con los correspondientes
“curriculums vitae” de los miembros del Equipo Técnico que piensa adscribir a los trabajos.

Durante el tiempo de realizaciéon de los trabajos, el contratista queda obligado a mantener una
estrecha coordinacién con el Director de los Trabajos, al que mantendra puntualmente informando
del avance de los mismos, manteniendo para ello cuantas reuniones sean necesarias, con el fin de
facilitar las relaciones con el mismo. Se facilitaran a requerimiento del Director de los Trabajos todo
los documentos e informacién que se vaya n generando durante el desarrollo de los mismos. El
personal que integre la oficina técnica serd, en cada fase del trabajo, el idéneo para la actuacién en
curso.

7. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

El Adjudicatario garantizara con sus medios técnicos, la correcta ejecucion y custodia de los trabajos
alos que se refiere el ambito de este contrato. Asumira todos los costes que se deriven de los trabajos
y servicios que este contrato implique.

El Adjudicatario debera dispones de los medios humanos y materiales suficientes para la realizacion
de las actividades que se deriven del contrato.

8. ABONO DE LOS TRABAJOS

El abono de los trabajos se efectuard mediante certificaciones a la terminacién de las distintas fases,
asiel 40% se facturara y abonard en los plazos establecidos en la LCSP, a la finalizacién de los trabajos
previos; el 10% a la finalizacién del estudio de alternativas y el 50% coincidente con la entrega del
proyecto, tras la emision del informe de supervisién favorable por el responsable del Contrato.

9. RESOLUCION DEL CONTRATO
En el caso de una demostrable y repetida incapacidad del Adjudicatario en alcanzar los objetivos que

se fijan en este Pliego, la Administracién podra proceder el Contrato conforme a la Reglamentacién
vigente de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.
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10. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucidon de los trabajos previstos en el presente Concurso se estable de CUATRO (4)
meses, a partir de la firma del contrato, plazo en el que se desarrollaran las actividades segtn el
cronograma del anejo n22 de la memoria.

11. PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS

Los trabajos que se hagan, en cualquiera de sus fases, quedaradn en propiedad del Ayuntamiento de
Cuevas del Almanzora tanto el servicio recibido como los derechos inherentes a los trabajos realizados,
su propiedad industrial y comercial reservandose la Administracién su

utilizacién, no pudiendo ser objeto de comercializacion, reproducciéon u otro uso no autorizado
expresamente por el Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora y ésta, en consecuencia, podra recabar en
cualquier momento la entrega de los documentos, materiales que la integren, con todos sus
antecedentes, datos o procedimientos y podra solicitar en cualquier momento la cesidn de cualquier parte
de los trabajos hechos, asi como ceder dicha propiedad a quien estime conveniente.

Corresponde, por tanto, al Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora en exclusiva y por tiempo ilimitado los
derechos de explotacion sobre los proyectos, estudios, informes o trabajos que se hagan en cumplimiento
de este contrato, de forma que el contratista autoriza expresamente las modificaciones posteriores o las
transformaciones de éstas por parte del Ayuntamiento de Cuevas del Almanzora.

Los trabajos resultantes no podran ser utilizados por terceros sin autorizacion del Ayuntamiento de
Cuevas del Almanzora. En cualquier caso, los facultativos seran responsables de los dafios y perjuicios que
se deriven del incumplimiento de esta obligacion.

Los contratos de servicios que tengan por objeto el desarrollo y la puesta a disposicién de productos
protegidos por un derecho de propiedad intelectual o industrial llevaran aparejada la cesion de éste a la
Administracién contratante, a tenor de lo dispuesto en los articulos 122 y 308 de la vigente Ley de
Contratos.

El contratista tendra la obligacién de proporcionar en soporte informatico a la Administracidn todos los
datos, cdlculos, procesos y procedimientos empleados durante la elaboracién de los trabajos en formatos
compatibles con el software municipal.

Los trabajos que constituyan objeto de propiedad intelectual se entenderdn expresamente cedidos en
exclusiva a la Administracién contratante, salvo en el caso de derechos preexistentes, en los que la cesion
puede no ser con caracter de exclusividad.

En Cuevas del Almanzora, 10 de octubre de 2024

DILIGENCIA. La extiendo yo, el Secretario General, para hacer constar que esta modificacion (clausula 6?) del
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES vy sus anexos para el CONTRATO DE SERVICIOS
DE CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DEL PLAN DE PREVENCION DEL
RIESGO DE INUNDACION DE LA RAMBLA DEL TOMATE enmarcada en el EJE 1.- TRANSICION VERDE Y
SOSTENIBLE para la ejecucion del PLAN DE SOSTENIBILIDAD TURISTICA EN DESTINO, (en adelante, PST)
CUEVAS DEL ALMANZORA, en el marco del PLAN DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA
(C14.11.2).

ha sido aprobado por Decreto n° 223 de la Alcaldia de fecha 10/10/2024.

EL SECRETARIO GENERAL,
Sergio Prados Fernandez
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